Līgums Nr.CS1/2014-
Par ,,Inženierbūves – dūmeņa demontāžu Ķiršu ielā    10, Cēsīs, Cēsu novadā”.  
Cēsis



 

 
                                                                                    2014. gada                                                                 

 
                                                                    
    sIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40003007848, juridiskā adrese Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Latvija, turpmāk Līguma tekstā saukta Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi Ēriks Timpars, no vienas puses, un

SIA ,,____________”, reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese:______________ turpmāk saukta Izpildītājs, kuru pārstāv tās______________________________________, no otras puses, izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumu Nr.221 Par inženierbūves – dūmeņa demontāžu un pašvaldības būvinspektora 28.04.2014. Atzinumu Nr.27 kurā konstatēts, ka dūmeņa virspamata nestspēja ir apdraudēta, atsaišu stiprinājums ir neatbilstošs aprēķina shēmai, kā rezultātā būve klasificējama kā bīstama, Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par samaksu, ar saviem materiāliem, iekārtām, tehniku un darbaspēku Objektā – katlumājā Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, veikt 31 m  tērauda dūmeņa, dūmeņa ķieģeļu mūra cokola, monolīta dzelzsbetona pamata, atsaišu betona pamatu demontāžas darbus, atbilstoši demontāžas projektam, spēkā esošo normatīvo aktu un Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.  Izpildītājs veic teritorijas nožogošanu, nepieļaujot nepiederošu personu atrašanos demontāžas darbības apdraudējuma zonā, stingri ievēro demontāžas darbu drošības noteikumus, darbam augstumā norīko atbilstoši sagatavotus speciālistus, darbam izmanto speciālo tehniku un darba metodes. Izpildītājs kārto visas nepieciešamās demontāžas darbu veikšanas atļaujas, demontēto dūmeni un atsaites pa daļām nogādā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Pakalpojuma Līgumcena ir EUR ____________ ( tūkstoši divi simti Euro), neieskaitot valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
2.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītiem  darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas, finanšu atskaišu formas, izpilddokumentācijas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas ieskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
 2.3. Izpildītāja pretenziju gadījumā par apmaksas kavējumu, bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā ir uzskatāms par samaksas dienu. 

2.4. Ja līguma izpildes gaitā atklājas papildus darbi un papildus izmaksas, kuras Izpildītājs, iesniedzot un apstiprinot līgumam pievienoto Finanšu komercpiedāvājumu nebija paredzējis, līgumslēdzējpuses atzīst, ka tā ir Izpildītāja atbildība, un šo darbu izpildi veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

3. Līgumslēdzēju pušu saistības
3.1. Izpildītāja saistības un tiesības: 

3.1.1.Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās licence, sertifikāti atļaujas un pilnvaras Līgumā paredzēto darbu veikšanai.

3.1.2. Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētos darbus veikt Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem ar brīdi, kad Līdzēji paraksta visu izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.1.3.Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši esošā projekta dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, un citu tiesību aktu prasības un noteikumus. Darbi tiek veikti precīzi un profesionālā līmenī.
3.1.4. Izpildītājs apņemas ievērot visus Pasūtītāja lūgumus, iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītājā norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.1.5. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē radušās kļūdas un neprecizitātes.

3.1.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atskaites par Darbu izpildi.

3.1.7. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuri var ietekmēt  šī Līguma noteikumu izpildi.

3.1.8. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Līdzēji rakstiski vienojas.
3.1.9.Izpildītājs apņemas demontāžas darbu veikšanā izmantot atbilstošu tehniku, ierīces un tikai sertificētus izstrādājumus un materiālus.

3.1.10.Izpildītājs ir atbildīgs un tam ir pienākums saņemt attiecīgās atļaujas un saskaņojumus par visu nepieciešamo  demontāžas darbu, un to sagatavošanas darbu veikšanu.

3.1.11.Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes laikā.
3.1.12. Izpildītājs apņemas segt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajām personām, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ.
3.1.13.Izpildītājs garantē darbu drošību un kvalitāti. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem, kas radušies garantijas termiņā un novērš tos par saviem līdzekļiem un darbaspēku. 

3.1.14.Izpildītājs apņemas un ir atbildīgs, izpildot demontāžas darbus, ievērot visus spēkā esošos darba drošības, tehniskos, sanitāros, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz Līguma darbu izpildi.

3.1.15. Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Izpildītājs darbu izpildes gaitā regulāri tīra būvlaukumu no atkritumiem, kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā un kompleksi iztīra darbu veikšanas zonu pirms darbu nodošanas Pasūtītājam. Izpildītājs veic savas darbības rezultātā radušos atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu.

3.1.16. Izpildītāja darbiniekiem ir jābūt apdrošinātiem atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un ir jābūt reģistrētiem darba drošības instruktāžas žurnālā. Darba drošības instruktāžas žurnāls glabājas pie Izpildītāja atbildīgā darbu vadītāja. Darbu izpildei nevar piesaistīt darbiniekus, ar kuriem nav noformētas darba tiesiskās attiecības LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.1.17. Izpildītājs pirms darbu izpildes Objektā noslēdz Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi pret trešo personu veselībai un mantai nodarīto kaitējumu ar limitu vienam apdrošināšanas gadījumam EUR 1000.00 (viens tūkstotis EUR, 00 euro centi). Izpildītājs apdrošināšanas polisi ar apliecinājumu, ka apdrošināšanas prēmija ir pilnā apmērā apmaksāta, iesniedz Pasūtītājam Līguma noslēgšanas dienā. Ja Izpildītājam ir jau noslēgta šāda veida vispārējā apdrošināšana, tad Izpildītājs Līguma slēgšanas dienā iesniedz Pasūtītājam šādas apdrošināšanas polises kopiju ar pievienotu apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā. Polises termiņa pagarināšanas gadījumā polises apstiprināta kopija ar apliecinājumu par prēmijas apmaksu pilnā apmērā tiek iesniegta Pasūtītājam 3 darba dienu laikā.
3.2. Pasūtītāja saistības un tiesības: 
3.2.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitātes un apjoma atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem.

3.2.2. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt izpildītos Darbus, ja, dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši Līdzēji, ir konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

3.2.3. Pasūtītājs ierāda Izpildītājam objektu.
3.2.4. Pasūtītājs apņemas par kvalitatīvu Darbu izpildi veikt visus nepieciešamos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.2.5. Pasūtītājs apņemas sniegt nepieciešamās tehniskās konsultācijas un veikt tehnisko uzraudzību Objektā.
4. Pušu atbildība un Līgumsods
4.1. Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par visiem zaudējumiem, kas otrai pusei nodarīti viņu ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.

4.2.  Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam zaudējumu atlīdzību, ja Izpildītājs nav novērsis Darbos konstatētos defektus, kā arī citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam radušies zaudējumi.
4.3. Izpildītājs atbild par bojājumiem ko nodarījuši Izpildītāja darbinieki, nenoskaidrotas trešās personas, vai arī bojājumi radīti Izpildītāja darbiniekiem neievērojot pienācīgo rūpību darbu izpildē.

4.4. Izpildītājs atbild par remontā  nodoto Pasūtītāja Iekārtu glabāšanu. 
4.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja Līgumsodu 20 % apmērā no Līguma summas par nekvalitatīvu darbu.

4.6. Darbu termiņu nokavēšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,1% apmērā no plānoto darbu apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas.

4.7. Par maksājuma nokavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līgumsodu 0,1% apmērā no rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas.

4.8. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo puses no Līgumsaistību pilnīgas un pienācīgas izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 
5. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana
5.1.Šis Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi.
5.2.Šī Līguma darbības termiņš no Līguma parakstīšanas dienas līdz Objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.
5.3.Puses ir tiesīgas izbeigt šo Līgumu, par to brīdinot otru pusi vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
6.Strīdu izskatīšanas kārtība.
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp pusēm šī Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Līgums apspriežams atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.
7.Konfidencialitāte
Līgumslēdzējas puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, šī Līguma tekstu, kā arī cita veida konfidenciālu informāciju par otras puses pakalpojumiem, darbību un peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatītas publiski pieejamas ziņas.
8. Nepārvarama vara (force majeure)

8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šāds force majeure ietver notikumus, kuri atrodas ārpus pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, zibens, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas darbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās).

8.2. Pusei, kas nokļuvusi force majeure apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse un, ja iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par sešiem mēnešiem, katrai Līguma pusei ir tiesības atteikties no turpmākas Līguma izpildes. Šajā gadījumā neviena no Līguma pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.
9. Citi noteikumi
9.1. Šis Līgums atspoguļo pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

9.2. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu izmaiņas gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo likumu prasībām.

9.3. Ja kādai no šī Līguma pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai pusei.

9.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līgumslēdzējas puses tiesību pārņēmējam.

9.5. Līgumslēdzējas puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otras puses rakstiskas piekrišanas.

9.6. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi pie šī Līguma ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abu pušu pilnvarotu personu parakstīti.
9.7. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo Līgumu, tiek iesniegts rakstveidā vai nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē :

Pasūtītājs – SIA „Cēsu siltumtīkli” galvenais inženieris Juris Ņilovs, Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV 4101, (pārstāvis,adrese);

Izpildītājs – SIA ,,   ”, juridiskā adrese:_____________________________________
9.8. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētās un abu pušu parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

9.9. Līgumslēdzējas puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un tiesības.

9.10. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks un kuri izsniegti pa vienam katrai šī Līguma pusei.
10. Līguma pielikumi:
10.1.Tehniskais projekts;

10.2.Tehniskā specifikācija-noteikumi;

10.3.Darbu izpildes laika grafiks;

10.4.Izpildītāja piedāvājuma kopija;

10.5.Izpildītāja reģistrācijas apliecības uzņēmuma apliecināta kopija;

11. Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti:

	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:

	SIA „Cēsu siltumtīkli” 

Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV-4101

Banka:Nordea Bank Finland Plc Latvijas

Filiāle.                          

Bankas kods NDEALV2X
Konta Nr. LV77NDEA0000083176375 SWIFT
Telefons 29491904; fakss:64107390

	SIA „____________________”.

Jur.adrese:
Banka: 

Bankas kods 
Konta Nr.

Telefons 


12. Pušu paraksti.
Pasūtītāja vārdā:
 



Izpildītāja vārdā:

_______________                                                   
 __________________

Ēriks Timpars                                                      
 
Valdes priekšsēdētājs                                                  
2

